

Listagem Discriminada

11/04/2023
Página 1 de 1

Obra:10_04_2023 - REPAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO
Cliente:P. M. CRUZEIRO DO SUL

Endereço:DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade:

Item/Descrição	Qty.	Un	Material Mão-de-Obra	Total
1. REPAVIMENTAÇÃO				
1.1 PAVIMENTAÇÃO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 10CM	2.800,00	M2		
CÓDIGO INSUMO				
9043 PEDREIRO	1.680,00	H	14.044,80	
9046 SERVENTE	1.680,00	H	11.356,80	
Encargos			34.322,40	
BDI			11.949,28	
			71.695,68	71.695,68
Total do Grupo REPAVIMENTAÇÃO			71.695,68	71.695,68
Total da Obra			71.695,68	71.695,68



Carlos Alberto Persch
Engº. Civil
CREA-RS 124398